
 Leis 

Sociais: 

BDI:

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Valor 

Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.203,85 7,60%

1.1

 

COMP.0

1

Próprio PLACA DE OBRA m² 2,00 456,85 913,70 5,77%

1.2 98532 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018
und 1,00 148,03 148,03 0,94%

1.3 16 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO m² 4,00 35,53 142,12 0,90%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 209,79 1,33%

2.1 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m² 2,20 95,36 209,79 1,33%

3 INFRAESTRUTURA 2.680,65 16,93%

3.1 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,28 646,97 181,15 1,14%

3.2 104487 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_11/2022

m³ 0,77 3.246,11 2.499,50 15,79%

4 SUPRAESTRUTURA 2.434,58 15,38%

4.1 104487 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_11/2022

m³ 0,75 3.246,11 2.434,58 15,38%

5 FECHAMENTOS 7.021,08 44,35%

5.1 103332 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 49,50 141,84 7.021,08 44,35%

6 REVESTIMENTOS 1.257,41 7,94%

6.1 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 126,50 9,94 1.257,41 7,94%

7 PINTURA 502,21 3,17%

7.1 88415 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014

m² 126,5 3,97 502,21 3,17%

8 SERVIÇOS FINAIS 521,48 3,29%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de 

Custos:

SINAPI - PI, Março / 2024; 

ORSE-SE, MARÇO/2024
Município: Itaueira - PI

Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Recuperação de muro na Escola Municipal Mercês Avelino

112,53% SEM 

DESONERAÇÃO

24,52%



8.1 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 4,00 130,37 521,48 3,29%

ANTONIO MARCOS HOLANDA SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PI/29131

TOTAL GERAL COM BDI R$ 15.831,05



 Leis 

Sociais: 

BDI:

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP.01 Próprio PLACA DA OBRA m² 1,00 366,89 366,89

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,64 25,64

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,64 41,28

Composição 

Auxiliar
 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,01 521,30 5,21

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,00 4,08 4,08

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 4,00 9,59 38,36

Insumo  00004813 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)

m² 1,00 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 21,11 2,32

456,85

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98532 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M.AF_05/2018
und 1,00 118,88 118,88

Composição 

Auxiliar
5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2048 270,58 55,41

Composição 

Auxiliar
5930 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,4873 70,44 34,32

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6921 20,64 14,28

Insumo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6921 21,49 14,87

148,03

1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 16 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO m² 1,00 28,53 28,53

Composição 

Auxiliar
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 25,99 3,37

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 19,36 25,16

35,53

2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m² 1,00 76,58 76,58

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 19,36 76,58

95,36

3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,00 519,57 519,57

Insumo 370 SINAPI
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

m³ 0,8269 85,00 70,28

Insumo 1379 SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 212,0194 1,02 216,25

Insumo 4721 SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,5782 254,66 147,24

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 2,3433 20,64 48,36

Composição 

Auxiliar
88377 SINAPI

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos 

complementares
h 1,4811 25,06 37,11

Composição 

Auxiliar
88830 SINAPI

 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014
chp 0,7623 2,28

Composição 

Auxiliar
88831 SINAPI

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014
chi 0,7188 0,46 0,33

646,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de 

Custos:
SINAPI - PI, Março/ 2024; ORSE-SE, MARÇO/2024Município: Itaueira - PI

112,53% SEM DESONERAÇÃO

24,52%

Objeto: Recuperação de muro na Escola Municipal Mercês Avelino

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104487 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 

MPA. AF_11/2022
m³ 1,00 2606,90 2606,90

Composição 

Auxiliar
92419 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 

utilizações. af_09/2020

m² 1,5027 87,37 131,29

Composição 

Auxiliar
92455 SINAPI

 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de 

madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. 

af_09/2020

m² 2,0916 163,68 342,35

Composição 

Auxiliar
92514 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 

chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020
m² 5,0823 52,44 266,51

Composição 

Auxiliar
92759 SINAPI

 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 2,6967 14,07 37,94

Composição 

Auxiliar
92760 SINAPI

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
kg 1,0504 13,36 14,03

Composição 

Auxiliar
92761 SINAPI

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 0,5540 12,62 6,99

Composição 

Auxiliar
92762 SINAPI

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 19,8152 11,29 223,71

Composição 

Auxiliar
92763 SINAPI

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022
kg 4,6157 9,52 43,94

Composição 

Auxiliar
92768 SINAPI

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 

aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 8,0102 13,58 108,77

Composição 

Auxiliar
92769 SINAPI

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 

aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
kg 13,8202 12,87 177,86

Composição 

Auxiliar
92767 SINAPI

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 

aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 8,5686 12,16 104,19

Composição 

Auxiliar
96452 SINAPI

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 

chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. 

af_06/2017

m² 3,5856 95,47 342,31

Composição 

Auxiliar
96453 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - 

montagem. af_06/2017
kg 0,4461 19,49 8,69

Composição 

Auxiliar
96454 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 

montagem. af_06/2017
kg 0,7697 17,67 13,60

Composição 

Auxiliar
96455 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. af_06/2017
kg 0,4060 16,03 6,50

Composição 

Auxiliar
96456 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. af_06/2017
kg 6,1683 14,06 86,72

Composição 

Auxiliar
96457 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 

mm - montagem. af_06/2017
kg 3,3822 10,93 36,96

Composição 

Auxiliar
96557 SINAPI

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com 

uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 m³ 0,0931 718,21 66,86

Composição 

Auxiliar
103672 SINAPI

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, 

adensamento e acabamento. af_02/2022
m³ 0,1445 647,65 93,58

Composição 

Auxiliar
103675 SINAPI

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. 

af_02/2022

m³ 0,7623 648,18 494,10

3246,11

4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104487 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 

MPA. AF_11/2022
m³ 1,00 2606,90 2606,90

Composição 

Auxiliar
92419 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 

utilizações. af_09/2020

m² 1,5027 87,37 131,29

Composição 

Auxiliar
92455 SINAPI

 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de 

madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. 

af_09/2020

m² 2,0916 163,68 342,35

Composição 

Auxiliar
92514 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 

chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020
m² 5,0823 52,44 266,51

Composição 

Auxiliar
92759 SINAPI

 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 2,6967 14,07 37,94

Composição 

Auxiliar
92760 SINAPI

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
kg 1,0504 13,36 14,03

Composição 

Auxiliar
92761 SINAPI

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 0,5540 12,62 6,99

Composição 

Auxiliar
92762 SINAPI

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 19,8152 11,29 223,71

Composição 

Auxiliar
92763 SINAPI

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022
kg 4,6157 9,52 43,94

Composição 

Auxiliar
92768 SINAPI

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 

aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 8,0102 13,58 108,77

Composição 

Auxiliar
92769 SINAPI

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 

aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
kg 13,8202 12,87 177,86

Valor com BDI =>



Composição 

Auxiliar
92767 SINAPI

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 

aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
kg 8,5686 12,16 104,19

Composição 

Auxiliar
96452 SINAPI

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 

chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. 

af_06/2017

m² 3,5856 95,47 342,31

Composição 

Auxiliar
96453 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - 

montagem. af_06/2017
kg 0,4461 19,49 8,69

Composição 

Auxiliar
96454 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 

montagem. af_06/2017
kg 0,7697 17,67 13,60

Composição 

Auxiliar
96455 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. af_06/2017
kg 0,4060 16,03 6,50

Composição 

Auxiliar
96456 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. af_06/2017
kg 6,1683 14,06 86,72

Composição 

Auxiliar
96457 SINAPI

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 

mm - montagem. af_06/2017
kg 3,3822 10,93 36,96

Composição 

Auxiliar
96557 SINAPI

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com 

uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 m³ 0,0931 718,21 66,86

Composição 

Auxiliar
103672 SINAPI

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, 

adensamento e acabamento. af_02/2022
m³ 0,1445 647,65 93,58

Composição 

Auxiliar
103675 SINAPI

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. 

af_02/2022

m³ 0,7623 648,18 494,10

3246,11

5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103332 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021
m² 1,00 113,91 113,91

Insumo 7267 SINAPI
Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 6furos na 

horizontal, 9 x 14 x 19 cm (l x a x c)
und 37,7400 0,67 25,28

Insumo 34547 SINAPI
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 

1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm
m 0,5800 3,61 2,09

Insumo 37395 SINAPI Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) cento 0,0069 40,33 0,27

Composição 

Auxiliar
87292 SINAPI

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) 

para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m³ 0,0105 610,10 6,40

Composição 

Auxiliar
88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 2,2000 25,99 57,17

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 1,1000 20,64 22,70

141,84

6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022
m² 1,00 7,98 7,98

Composição 

Auxiliar
87313 SINAPI

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para 

chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 m³ 0,0037 628,88 2,32

Composição 

Auxiliar
88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,1724 25,99 4,48

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,0575 20,64 1,18

9,94

7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 1,00 3,19 3,19

Composição 

Auxiliar
6085 SINAPI

Selador acrilico opaco premium interior/exterior
L 0,1600 8,96 1,43

Composição 

Auxiliar
88310 SINAPI  Pintor com encargos complementares h 0,0540 27,49 1,48

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,0140 20,64 0,28

3,97

8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M² 1,00 104,70 104,70

Insumo 4517 SINAPI
Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

m 0,4500 3,35 1,50

Insumo 5068 SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0240 21,11 0,50

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Insumo 7156 SINAPI

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio 

= 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm m² 1,0816 40,81 44,14

Composição 

Auxiliar
88262 SINAPI Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,0976 25,64 2,50

Composição 

Auxiliar
88309 SINAPI  Pedreiro com encargos complementares h 0,1483 25,99 3,85

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,2459 20,64 5,07

Composição 

Auxiliar
94964 SINAPI

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
m³ 0,0739 637,92 47,14

130,37Valor com BDI =>



ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

1.0 Custo financeiro (CF) 1,20%

2.0 Administração central (AC) 4,90%

3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,80%

5.0 Risco (R) 1,15%

6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 6,65%

6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%

6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%

6.3 IRPJ 0,00%

6.4 CSLL 0,00%

6.5 ISS 3,00%

6.6 CPRB 0,00%

7.0 Lucro bruto (LB) 7,50%

Total 24,52%

Referências:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Acordãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União. 



CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,77% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,57% 6,63%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,03% 16,34%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,21% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,37% 11,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,46% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 16,66% 6,37%

111,86% 70,63%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D



1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra

comp largura área

2,00 1,00 2,00

1.2 Tapumes em telha de aço

comp altura área

10,00 2,00 20,00

1.3 Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m.af_05/2018

und

1,00

1.4 Demolição de calçada

comp largura área

5,00 0,80 4,00

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 Escavação de vala

comp prof larg vol(m³)

27,50 0,40 0,20 2,20

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Concreto magro 5cm

comp larg área VOL

27,50 0,20 5,5 0,28

3.2 Viga baldrame 14x20

comp área vol

27,50 0,028 0,77

4.0 SUPRAESTRUTURA

4.1 Estrutura de concreto

qtd comp área vol

pilares 6 2,3 0,018 0,25

vigas sup 1 27,50 0,018 0,50

total 0,75

5.0 FECHAMENTOS

5.1 Alvenaria 9x14x19

comp altura área

27,50 1,8 49,5

6.0 REVESTIMENTOS

6.1 Chapisco traço 1:3

área

126,5

7.0 PINTURA

7.1 Aplicação manual de selador acrilico

área

MEMORIAL DE CALCULO



126,5

8.0 SERVIÇOS FINAIS

8.1 Execução de passeio em piso de concreto 6cm

área

4,00


